
Гранд-Смета (вер.8.0)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ _______________
" _____ " ________________ 2018 г. "______ " _______________2018 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания (устройство отмостки, ремонт фасадов, замена окон)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 12/1017кр-АС
Сметная стоимость строительных работ ________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ____________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ______________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 3 кв. 2017

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ГЭСН46-04-012-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Разборка деревянных заполнений 
проемов: оконных с подоконными досками

100 м2 2,425
242,5 / 100

34132,45 82771,19 78105,1 4666,09 3268,15 457,21 18,77

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 188,54 457,21 170,83 78105,18 78105,18

Затраты труда машинистов чел.час 7,74 18,77

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 7,74 18,77 248,6 4666,22 4666,22 3268,23

ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска", расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 14

_______________5503,22

______________6576,450
______________1041,498

Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтаж окон - 64 шт (л.16,16,18 проекта)

Вывоз мусора

на ед. общая

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.№ 
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Т/з мех.всего

Кол.

на ед.
Т/з осн. 

раб.В том числе
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 ФССЦпг-01-01-

01-041
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную
(Расчетные индексы изменения сметной стоимости  
к ФЕР код 04-01-001-02 ЭМ=8,96)

1 т груза 6,8224
10,66*64/100

385,1 2627,31 2627,31

3 ФССЦпг-03-21-
01-013
Приказ Минстроя 
России №1039/пр 
от 30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 13 км
(Расчетные индексы изменения сметной стоимости  
к ФЕР код 04-01-001-02 ЭМ=8,96)

1 т груза 6,8224
10,66*64/100

112,9 770,25 770,25

4 ГЭСН10-01-034-
05
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2 
двухстворчатых

100 м2 0,582465
(1,03*1,885*30) / 100

89589,82 52182,93 20187,79 1455,43 727,09 30539,71 109,24 3,1

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 187,55 109,24 184,8 20187,55 20187,55

Затраты труда машинистов чел.час 5,33 3,1

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1,76 1,03 248,6 256,06 256,06 179,34

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 3,57 2,08 577,37 1200,93 1200,93 548,75

3. 01.7.06.02-
0001

Лента бутиловая м 347 202,1 27,63 5584,02 5584,02

4. 01.7.06.02-
0002

Лента бутиловая диффузионная м 71 41,36 36,04 1490,61 1490,61

5. 01.7.06.11-
0001

Лента ПСУЛ 10 м 21,4 12,46 567 7064,82 7064,82

6. 01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт 61,2 35,65 35,15 1253,1 1253,1

7. 11.3.03.15-
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 4,66 569,4 2653,4 2653,4

8. 14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт 92 53,59 233,1 12491,83 12491,83

5 ИСЦ 3-2017 П. 
3283

Блок оконный пластиковый: двустворчатый, 
с глухой и поворотно-откидной створкой, 
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), 
площадью до 2 м2

м2 58,2
1,94*30

4245,7 247099,74 247099,74

Раздел 2. Установка окон
ОК-1 (1,03х1,885 - 30 шт)

ОК-2 (1,86х1,885 - 22 шт)
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 ГЭСН10-01-034-

08
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления

100 м2 0,771342
(1,86*1,885*22) / 100

70475,59 54360,78 21261,86 1716,46 815,12 31382,46 115,05 3,26

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 149,16 115,05 184,8 21261,24 21261,24

Затраты труда машинистов чел.час 4,23 3,26

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,66 0,51 248,6 126,79 126,79 88,8

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 3,57 2,75 577,37 1587,77 1587,77 725,51

3. 01.7.06.02-
0001

Лента бутиловая м 253 195,1 27,63 5390,61 5390,61

4. 01.7.06.02-
0002

Лента бутиловая диффузионная м 59 45,51 36,04 1640,18 1640,18

5. 01.7.06.11-
0001

Лента ПСУЛ 10 м 15,9 12,26 567 6951,42 6951,42

6. 01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт 41,2 31,78 35,15 1117,07 1117,07

7. 11.3.03.15-
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 6,171 569,4 3513,77 3513,77

8. 14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт 71 54,77 233,1 12766,89 12766,89

7 ИСЦ 3-2017 П. 
3293

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 4 м2

м2 77
3,5*22

4093,22 315177,94 315177,94

8 ГЭСН10-01-034-
08
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления

100 м2 0,987839
(4,11*2,185*11) / 100

70475,59 69618,54 27229,55 2198,23 1043,91 40190,76 147,35 4,18

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 149,16 147,35 184,8 27230,28 27230,28

Затраты труда машинистов чел.час 4,23 4,18

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,66 0,65 248,6 161,59 161,59 113,18

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 3,57 3,53 577,37 2038,12 2038,12 931,28

ОК-3 (4,11х2,185 - 11 шт)
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. 01.7.06.02-
0001

Лента бутиловая м 253 249,9 27,63 6904,74 6904,74

4. 01.7.06.02-
0002

Лента бутиловая диффузионная м 59 58,28 36,04 2100,41 2100,41

5. 01.7.06.11-
0001

Лента ПСУЛ 10 м 15,9 15,71 567 8907,57 8907,57

6. 01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт 41,2 40,7 35,15 1430,61 1430,61

7. 11.3.03.15-
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 7,903 569,4 4499,97 4499,97

8. 14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт 71 70,14 233,1 16349,63 16349,63

9 ИСЦ 3-2017 П. 
3293

Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 4 м2

м2 98,78
8,98*11

4093,22 404328,27 404328,27

10 ГЭСН10-01-034-
08
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка в жилых и общественных 
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления

100 м2 0,084997
(3,89*2,185) / 100

70475,59 5990,21 2342,92 189,14 89,82 3458,15 12,68 0,36

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 149,16 12,68 184,8 2343,26 2343,26

Затраты труда машинистов чел.час 4,23 0,36

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,66 0,06 248,6 14,92 14,92 10,45

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 3,57 0,3 577,37 173,21 173,21 79,15

3. 01.7.06.02-
0001

Лента бутиловая м 253 21,5 27,63 594,05 594,05

4. 01.7.06.02-
0002

Лента бутиловая диффузионная м 59 5,015 36,04 180,74 180,74

5. 01.7.06.11-
0001

Лента ПСУЛ 10 м 15,9 1,351 567 766,02 766,02

6. 01.7.15.07-
0005

Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм 10 шт 41,2 3,502 35,15 123,1 123,1

7. 11.3.03.15-
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 0,68 569,4 387,19 387,19

8. 14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт 71 6,035 233,1 1406,76 1406,76

ОК-4 (3,89х1,185 - 1 шт)
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 ИСЦ 3-2017 П. 

3293
Блок оконный пластиковый: 
трехстворчатый, с поворотно-откидной 
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 
мм), площадью до 3 м2

м2 8,5
8,5*1

4093,22 34792,37 34792,37

12 ГЭСН15-01-050-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Облицовка стен декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов: по деревянной 
обрешетке

100 м2 1,662
166,2 / 100

74100,28 123154,67 16174,77 774,74 365,06 106205,16 83,35 1,45

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.час 50,15 83,35 194,06 16174,9 16174,9

Затраты труда машинистов чел.час 0,87 1,45

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,11 0,18 248,6 44,75 44,75 31,34

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,76 1,26 577,37 727,49 727,49 332,41

З 3. Панель откоса 400 мм с наличником м2 101,4 168,5 622,53 104896,31 104896,31

4. 01.7.15.06-
0111

Гвозди строительные т 0,00011 0,0002 51592 10,32 10,32

5. 01.7.15.14-
0174

Шурупы с полукруглой головкой: 8x100 мм т 0,00009 0,0001 116102 11,61 11,61

6. 01.7.17.11-
0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0,0005 0,0008 110 0,09 0,09

7. 01.7.20.08-
0051

Ветошь кг 0,25 0,4155 61,41 25,52 25,52

8. 11.1.03.01-
0080

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV 
сорта

м3 0,005 0,0083 4953 41,11 41,11

9. 11.2.04.05 Рейки деревянные м3 0,03 0,0499 14908 743,91 743,91

10. 14.1.06.05 Клей кг 0,36 0,5983 70,05 41,91 41,91

11. Паста антисептическая т 0,00326 0,0054 76292 411,98 411,98

13 ГЭСН10-01-035-
03
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м - 
ширина подок. 500 мм.

100 м 1,272
127,2 / 100

27473,75 34946,61 4914,21 242,46 116,18 29789,94 27,2 0,47

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 21,38 27,2 180,7 4915,04 4915,04

Затраты труда машинистов чел.час 0,37 0,47

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,07 0,09 248,6 22,37 22,37 15,67

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,3 0,38 577,37 219,4 219,4 100,25

Внутренние откосы

Подоконники
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3. 11.3.03.15-
0021

Клинья пластиковые монтажные 100 шт 4 5,088 569,4 2897,11 2897,11

4. 14.5.01.05-
0001

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) 
типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл

шт 90,7 115,4 233,1 26899,74 26899,74

14 ИСЦ 3-2017 П. 
3397

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм м 127,2 321,75 40926,6 40926,6

15 ГЭСН15-01-065-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Наружная облицовка поверхности стен 
сайдингом металлическим с полимерным 
покрытием с устройством металлического 
каркаса и теплоизоляционного слоя

100 м2 12,47
1247 / 100

73390,51 915179,66 429956,5 6983,82 3191,2 478239,34 2189,86 12,1

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.час 175,61 2189,86 196,34 429957,11 429957,11

Затраты труда машинистов чел.час 0,97 12,1

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,97 12,1 577,37 6986,18 6986,18 3192,22

2. 01.7.15.07-
0152

Дюбель с шурупом 6/35 мм 100 шт 2,174 27,11 135,6 3676,12 3676,12

3. 12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный м2 120 1496 48,97 73259,12 73259,12

З 4. 12.2.03.15 Минераловатный утеплитель на базальтовой 
основе h=100 мм

м3 10 124,7 3218 401284,6 401284,6

16 КП "Совинтех" 
п.1

Кассеты RAL 1015  540х540 - 1375 шт м2 400,95
0,54*0,54*1375

1076,82 431750,98 431750,98

17 КП "Совинтех" 
п.2

Кассеты RAL 1015 нестандарт м2 142 1200 170400 170400

18 КП "Совинтех" 
п.3

Кассеты RAL 1018  540х540 - 407 шт м2 118,6812
0,54*0,54*407

1076,82 127798,29 127798,29

19 КП "Совинтех" 
п.4

Кассеты RAL 1018  нестандарт м2 39 1200 46800 46800

20 КП "Совинтех" 
п.5

Кассеты RAL 2004  540х540 - 456 шт м2 132,9696
0,54*0,54*456

1076,82 143184,32 143184,32

21 КП "Совинтех" 
п.6

Кассеты RAL 2004  нестандарт м2 27,2 1200 32640 32640

22 КП "Совинтех" 
п.7

Кассеты RAL 6018 540х540 - 400 шт м2 116,64
0,54*0,54*400

1378,6 160799,9 160799,9

23 КП "Совинтех" 
п.8

Кассеты RAL 6018 нестандарт м2 33,2 1536 50995,2 50995,2

Раздел 3. Ремонт фасада
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 КП "Совинтех" 

п.9
Кассеты RAL 7004  540х540 - 728 шт м2 212,2848

0,54*0,54*728
1076,82 228592,52 228592,52

25 КП "Совинтех" 
п.10

Кассеты RAL 7004  нестандарт м2 23,4 1200 28080 28080

26 КП "Совинтех" 
п.11

Профиль Т-образный 1,2 мм 3 м шт 850 337,5 286875 286875

27 КП "Совинтех" 
п.12

Профиль Г-образный 1,2 мм 3 м шт 284 265 75260 75260

28 КП "Совинтех" 
п.13

Анкер 12х100 шт 4200 11,5 48300 48300

29 КП "Совинтех" 
п.14

Кронштейн ККУ-20 шт 4200 22,5 94500 94500

30 КП "Совинтех" 
п.15

Саморез 4,8х19 мм, сверло шт 8400 1,25 10500 10500

31 КП "Совинтех" 
п.16

Саморез 4,8х20 мм, оцинкованный шт 10100 1,9 19190 19190

32 ИЦС 3-2017 
п.1655

Дюбель тарельчатый 10х160 шт 6235 2,71 16896,85 16896,85

33 ГЭСН12-01-010-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из 
листовой оцинкованной стали

100 м2 1,1
(275*0,4) / 100

54843,12 60327,43 22411,32 259,97 70,13 37656,14 124,03 0,3

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 112,75 124,03 180,7 22412,22 22412,22

Затраты труда машинистов чел.час 0,27 0,3

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,2 0,22 979,6 215,51 215,51 49,8

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,07 0,08 577,37 46,19 46,19 21,11

3. 01.7.15.06-
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,004 0,0044 50720 223,17 223,17

4. 08.3.03.05-
0002

Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 
3 мм

т 0,012 0,0132 74915 988,88 988,88

5. 08.3.05.05-
0053

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 
0,7 мм

т 0,782 0,8602 42367 36444,09 36444,09

Раздел 4. Гидроизоляция и утепление наружных стен
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
34 ГЭСНр68-13-2

Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Разборка асфальтобетонных покрытий 
тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 
молотков отбойных пневматических

1000 м2 0,2546
254,6 / 1000

24224,14 6167,47 2581,44 3586,03 785,17 14,71 4

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 57,76 14,71 175,54 2582,19 2582,19

Затраты труда машинистов чел.час 15,7 4

1. 91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 15,7 4 560,68 2242,72 2242,72 785,72

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций: отбойные 
пневматические

маш.час 47,1 11,99 112,15 1344,68 1344,68

35 ГЭСН01-02-057-
02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 2,98632
(1,2*1*248,86) / 100

25373,04 75772,02 75772,02 459,89

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 154 459,89 164,76 75771,48 75771,48

36 ГЭСН13-06-003-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Очистка поверхности щетками м2 248,86 162,63 40472,1 40472,1 223,97

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 0,9 223,97 180,7 40471,38 40471,38

37 ГЭСН08-01-003-
07
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону

100 м2 2,4886
(248,86*1) / 100

14568,77 36255,84 10607,06 1471,73 131,3 24177,05 52,76 0,5

Затраты труда рабочих (ср 3,9) чел.час 21,2 52,76 201,05 10607,4 10607,4

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 0,5

1. 91.08.04-021 Котлы битумные: передвижные 400 л маш.час 1,95 4,85 244,06 1183,69 1183,69

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,2 0,5 577,37 288,69 288,69 131,91

3. 01.2.01.02-
0054

Битумы нефтяные строительные марки: БН-
90/10

т 0,016 0,0398 24718 983,78 983,78

4. 01.2.03.03-
0013

Мастика битумная кровельная горячая т 0,24 0,5973 32754 19563,96 19563,96

5. 01.3.01.03-
0002

Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,024 0,0597 60522 3613,16 3613,16

6. 01.7.20.08-
0051

Ветошь кг 0,1 0,2489 61,41 15,28 15,28
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
38 ГЭСН26-01-041-

01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме холодных поверхностей: стен

м3 12,5 9568,25 119603,13 46188,13 3834,25 1121,25 69580,75 227,13 4,25

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.час 18,17 227,13 203,36 46189,16 46189,16

Затраты труда машинистов чел.час 0,34 4,25

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 
кН (2 т)

маш.час 0,43 5,38 24,12 129,77 129,77

2. 91.08.04-021 Котлы битумные: передвижные 400 л маш.час 0,41 5,13 244,06 1252,03 1252,03

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,34 4,25 577,37 2453,82 2453,82 1121,24

4. 01.2.01.02-
0021

Битумы нефтяные строительные для 
кровельных мастик марки: БНМ-55/60

т 0,07 0,875 25243 22087,63 22087,63

5. 01.7.15.02-
0054

Болты анкерные оцинкованные кг 2 25 52,8 1320 1320

6. 01.7.15.06-
0111

Гвозди строительные т 0,0039 0,0488 51592 2517,69 2517,69

7. 11.1.03.01-
0079

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III 
сорта

м3 0,05 0,625 6780 4237,5 4237,5

З 8. 12.2.01.09 Изделия теплоизоляционные: экструдированный 
пенополистирол "Пеноплекс Фундамент"

м3 0,98 12,25 3218 39420,5 39420,5

39 ГЭСН01-02-061-
02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3 2,861
(298,6-12,5) / 100

15379,96 44002,07 44002,07 278,09

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.час 97,2 278,09 158,23 44002,18 44002,18

40 ФССЦпг-01-01-
01-041
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
мусора строительного с погрузкой вручную
(Расчетные индексы изменения сметной стоимости  
к ФЕР код 04-01-001-02 ЭМ=8,96)

1 т груза 21,25
12,5*1,7

385,1 8183,38 8183,38

41 ФССЦпг-03-21-
01-013
Приказ Минстроя 
России №1039/пр 
от 30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 13 км
(Расчетные индексы изменения сметной стоимости  
к ФЕР код 04-01-001-02 ЭМ=8,96)

1 т груза 21,25
12,5*1,7

112,9 2399,13 2399,13

Раздел 5. Отмостки - 254,6 м2
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
42 ГЭСН11-01-001-

02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 2,546
254,6 / 100

4256,62 10837,35 3471,11 1841,04 459,58 5525,2 19,6 2,24

Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.час 7,7 19,6 177,06 3470,38 3470,38

Затраты труда машинистов чел.час 0,88 2,24

1. 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.час 0,33 0,84 980,1 823,28 823,28 165

2. 91.08.03-015 Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т маш.час 0,09 0,23 1253,23 288,24 288,24 64,73

3. 91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от: 
передвижных компрессорных станций

маш.час 0,93 2,37 31,16 73,85 73,85

4. 91.18.01-007 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 
ат), производительность до 5 м3/мин

маш.час 0,46 1,17 560,68 656 656 229,82

5. 01.7.03.01-
0001

Вода м3 0,22 0,5601 12,06 6,75 6,75

6. 02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных 
работ фракции 40-70 мм

м3 5,1 12,98 425 5516,5 5516,5

43 ГЭСН27-04-003-
05
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных или щебеночно-
песчаных смесей: непрерывной 
гранулометрии С-4 и С-6, однослойных 
толщиной 15 см

1000 м2 0,2546
254,6 / 1000

131591,74 33503,26 1366,85 7486,17 1391,18 24650,24 7,56 5,34

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 29,71 7,56 180,7 1366,09 1366,09

Затраты труда машинистов чел.час 20,97 5,34

1. 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 1,21 0,31 1085,58 336,53 336,53 81,78

2. 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт 
(135 л.с.)

маш.час 1,28 0,33 1728,38 570,37 570,37 87,06

3. 91.08.03-020 Катки дорожные самоходные гладкие 
импортного производства, масса 13 т

маш.час 5,16 1,31 1435,94 1881,08 1881,08 345,6

4. 91.08.03-021 Катки дорожные самоходные гладковальцовые 
импортного производства,, масса 8 т

маш.час 8,6 2,19 1456,63 3190,02 3190,02 577,77

5. 91.08.03-026 Катки дорожные самоходные тандемные 
больших типоразмеров импортного 
производства, масса от 12,2 до 14,2 т

маш.час 2,9 0,74 1521,77 1126,11 1126,11 195,23

6. 91.13.01-038 Машины поливомоечные 6000 л маш.час 1,82 0,46 839,66 386,24 386,24 104,13

7. 01.7.03.01-
0001

Вода м3 25 6,365 12,06 76,76 76,76

З 8. 02.2.04.03 Песчано-гравийная смесь или щебеночно-
песчаная смесь оптимального 
гранулометрического состава

м3 175,5 44,68 549,96 24572,21 24572,21
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44 ГЭСН06-01-001-

01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,2546
(254,6*0,1) / 100

463921,87 118114,51 7550,62 4570,75 1046,19 105993,14 45,83 4,62

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 180 45,83 164,76 7550,95 7550,95

Затраты труда машинистов чел.час 18,13 4,62

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 18 4,58 979,6 4486,57 4486,57 1036,82

2. 91.07.04-002 Вибратор поверхностный маш.час 48 12,22 5,1 62,32 62,32

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,13 0,03 577,37 17,32 17,32 7,91

4. 01.7.03.01-
0001

Вода м3 0,2 0,0509 12,06 0,61 0,61

5. 01.7.07.12-
0024

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм м2 250 63,65 12,84 817,27 817,27

6. 04.1.02.06 Бетон м3 102 25,97 4050 105178,5 105178,5

45 ГЭСН27-07-001-
01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см

100 м2 2,546
254,6 / 100

23595,45 60074,02 7558,21 1275,57 41,88 51240,24 38,5 0,18

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.час 15,12 38,5 196,34 7559,09 7559,09

Затраты труда машинистов чел.час 0,07 0,18

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,02 0,05 920,23 46,01 46,01 13,19

2. 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.час 0,03 0,08 980,1 78,41 78,41 15,71

3. 91.08.09-001 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.час 0,85 2,16 519,6 1122,34 1122,34

4. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,02 0,05 577,37 28,87 28,87 13,19

5. 01.2.01.01-
0019

Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, 
БНД 90/130

т 0,06 0,1528 14195 2169 2169

6. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0,5 1,273 385 490,11 490,11

7. 04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 7,14 18,18 2672,49 48585,87 48585,87

46 ГЭСН27-07-001-
02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к норме 27-07-001-01
(к=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к 
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

100 м2 2,546
254,6 / 100

15047,84 38311,8 4638,91 740,78 32932,11 23,63

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.час 9,28 23,63 196,34 4639,51 4639,51

1. 91.08.09-001 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.час 0,56 1,43 519,6 743,03 743,03

2. 04.2.01.04 Смесь асфальтобетонная т 4,84 12,32 2672,49 32925,08 32925,08
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Гранд-Смета (вер.8.0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47 ГЭСН27-02-010-

02
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий

100 м 2,4886
248,86 / 100

67545,61 168094,01 33811,04 1614,73 472,71 132668,24 189,33 1,79

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 76,08 189,33 178,58 33810,55 33810,55

Затраты труда машинистов чел.час 0,72 1,79

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,68 1,69 920,23 1555,19 1555,19 445,86

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,04 0,1 577,37 57,74 57,74 26,38

3. 01.7.15.06-
0111

Гвозди строительные т 0,001 0,0025 51592 128,98 128,98

4. 04.1.02.05-
0006

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 5,9 14,68 4050 59454 59454

5. 04.3.01.09-
0014

Раствор готовый кладочный цементный марки: 
100

м3 0,06 0,1493 3004 448,5 448,5

6. 11.1.03.03-
0012

Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 
м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта

м3 0,17 0,4231 4268 1805,79 1805,79

З 7. 13.2.03.02 Камни бортовые БР 100.20.8 м 100 248,9 284,58 70831,96 70831,96

5178607,7 900603,58 58887,46 15135,92 4219116,6 4846,97 66,91
5310759 1023591,1 68051,27 17906,58 4219116,6 5503,22 77,96

132151,37 122987,56 9163,82 2770,65 656,2575 11,035

841541,9

84021,52
32114,61
41978,79

2962,62
421989,79

68353,53
81735,24
23791,83
11496,89

4292,28
68804,8

424149,09

42699,46
191473,63

1615,97

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137740,2) (Поз. 35, 39)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 517496,29) (Поз. 12, 15-32)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 3366,61) (Поз. 34)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4566,26) (Поз. 42)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 56863,47) (Поз. 43, 45-47)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81373,25) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90816,93) (Поз. 4-11, 13-14)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25860,68) (Поз. 33)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12362,25) (Поз. 37)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46542,92) (Поз. 36)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54517,91) (Поз. 38)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 3366,61) (Поз. 34)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 527487,24) (Поз. 12, 15-32, 44)

   п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства 
(аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 
элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4-11, 13-14, 12, 15-33, 35, 39, 36-38, 42-43, 45-47, 44)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137740,2) (Поз. 35, 39)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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